


R. Leopoldo Rosenfeld



Item	Descrição	Valor Total	%
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 550.000,00	10,88%
02.	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 550.000,00	10,88%
03.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 150.000,00	2,97%
04.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 200.000,00	3,96%
05.	PAISAGISMO	R\$ 350.000,00	6,92%
06.	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 200.000,00	3,96%
07.	COMUNICAÇÃO VISUAL, MATERIAL E INSTALAÇÃO	R\$ 150.000,00	2,97%
08.	ILUMINAÇÃO CÊNICA	R\$ 50.000,00	0,99%
09.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 200.000,00	3,96%
10.	FUNDAÇÕES	R\$ 50.000,00	0,99%
11.	SISTEMAS ESTRUTURAIS	R\$ 150.000,00	2,97%
12.	FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 75.000,00	1,48%
13.	ESQUADRIAS	R\$ 40.000,00	0,79%
14.	PINTURAS E REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 40.000,00	0,79%
15.	PINTURAS E REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 40.000,00	0,79%
16.	FORROS	R\$ 50.000,00	0,99%
17.	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	R\$ 2.000.000,00	39,56%
18.	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	R\$ 40.000,00	0,79%
19.	COBERTURA	R\$ 40.000,00	0,79%
20.	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 10.000,00	0,20%
21.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.000,00	0,59%
22.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 30.000,00	0,59%
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.000,00	0,59%
24.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 30.000,00	0,59%

TOTAL PARCIAL R\$ 5.055.000,00 100%
 (BDI 25%) R\$ 1.263.750,00
 VALOR TOTAL R\$ 6.318.750,00

REFERÊNCIAS DE MOBILIÁRIO:



R. F. G. Bier



CORTE LONGITUDINAL C

CORTE TRANSVERSAL D

