





# LAGO JOAQUINA RITA BIER

As intervenções propostas estimulam a integração dos espaços públicos e o fortalecimento das conexões, que pretendem propiciar um recorte urbano mais vivo, permeável e pedonal. As conexões e estímulos aos eventos, e melhor acesso aos bens culturais e educacionais proporcionam a apropriação de espaços outrora ociosos e potencializam o caráter turístico e plural do território, que deverá atender de forma eficaz e agradável a todos os seus utilizadores.



**POSTES:**  
Estrutura metálica pintada com tinta eletrostática na cor terracota e policabornato branco fosco.




**BANCO:**  
Concreto pré moldado.




**BANCO EXPOSITOR:**  
Estruturado em concreto com vitrine em vidro e banco em madeira.

**BANDA FLUTUANTE:**  
Estruturada em metal, madeira e membrana tensionada.



**BICICLETÁRIO:**  
Estrutura de ferro pintada com tinta eletrostática cor terracota.



**BANCO:**  
Concreto pré moldado.



**PÉRGOLA:**  
madeira tratada e vernizada

**LIXEIRA:**  
Concreto pré-moldado, impermeabilizado.



## ANEXO VIII - DOCUMENTOS TÉCNICOS - MODELO DE TABELA DE ORÇAMENTO ESTIMADO

Planilha a ser adotada como referência para a elaboração do orçamento. Todos os itens deverão ser apresentados, matendo a ordem indicada, inclusive itens zerados, não sendo obrigatória a formatação da tabela nos moldes deste documento. A tabela de orçamento estimado pode ser ampliada de acordo com a proposta apresentada (no caso de itens especiais), fazendo estes acréscimos ao final dos itens abaixo.

Item	Descrição	Valor Total (material e mão de obra)	%
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	226.482,01	4,53%
02.	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	28.071,01	0,56%
03.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	19.139,32	0,38%
04.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	202.876,84	4,06%
05.	PAISAGISMO	78.398,29	1,57%
06.	MOBILIÁRIO URBANO	771.952,77	15,44%
07.	COMUNICAÇÃO VISUAL, MATERIAL E INSTALAÇÃO	102.076,40	2,04%
08.	ILUMINAÇÃO CENICA	318.988,75	6,38%
09.	ILUMINAÇÃO PUBLICA	159.494,37	3,19%
10.	FUNDAÇÕES	193.945,16	3,88%
11.	SISTEMAS ESTRUTURAIS	961.432,08	19,23%
12.	FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	3.189,89	0,06%
13.	ESQUADRIAS	33.812,81	0,68%
14.	PINTURAS E REVESTIMENTOS INTERNOS	33.174,83	0,66%
15.	PINTURAS E REVESTIMENTOS EXTERNOS	114.835,95	2,30%
16.	FORROS	-	0,00%
17.	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	488.690,76	9,77%
18.	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	163.960,22	3,28%
19.	COBERTURA	68.263,59	1,37%
20.	IMPERMEABILIZAÇÕES	96.334,60	1,93%
21.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	373.854,81	7,48%
22.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	481.035,03	9,62%
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	65.711,68	1,31%
24.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	14.673,48	0,29%
TOTAL PARCIAL		R\$ 5.000.394,65	100,00%
(BDI 25%)		R\$ 1.250.098,66	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 6.250.493,31</b>	